(사)부산건축제 공고 제2021-03호

『2021 부산건축제』 전시 디자인, 설치 및 개막식 대행업체 입찰공고

사단법인 부산건축제조직위원회(BAF)에서 「2021 부산건축제」의 전시 및 개막식 행사 기획, 연출, 운영업체를 다음과 같이 공모하오니 관련업체의 많은 참여 바랍니다.

Ⅰ. 행사개요

1. 행사명 : 2021부산건축제
2. 주제 : 부산의 정체성 부산도시건축100년
3. 전시기간 : 2021. 11. 4(목) ~ 11. 14(일), 11일간
4. 장소 : 센텀 신세계백화점 지하2층 중앙광장, 옛한국은행 부산본부 특설전시장, 동아대학교 석당박물관·미술관
5. 행사규모 : 전시 약 2,600m^2, 개막식 1회, 강연행사 12회
6. 주최 : 부산광역시
7. 주관 : (사)부산건축제조직위원회

※ 행사별 개요

행사명	2021부산건축제	(특별전)2021부산건축비엔날레	개막식
장소	센텀신세계백화점 지하2층 중앙광장	옛 한국은행 부산본부 특설전시장, 동아대학교 석당박물관·미술관	미정 (제안)
행사기간	2021. 11. 4(목) - 11. 14(일), 11일간/ 평일 11시-20시, 금~일 11시-20시30분		11. 4(목) 15시
설치	11. 1(월) - 11. 3(수) 20시 이후 *백화점 영업종료 후 작업가능	11. 1(월) - 11. 3(수) 전일가능 *현재 공실로 설치일정 조정가능	-
철거	11. 15(월)		-

Ⅱ. 공고개요

1. 공고명 : 2021 부산건축제 전시 디자인 및 설치/개막식 대행 업체 입찰공고
2. 입찰방식 : 공개경쟁입찰
3. 공고기간 : 2021. 8. 24(화) ~ 9. 3(금) 17시까지
4. 기초금액 : 일억육천만원(160,000,000원), 부가세포함
5. 참가자격

5.1 전시 및 개막행사 대행 전문업체로서 최근 2년 이내 전시 및 개막행사 참여 실적이 있어야하며, 충분한 장비와 인력을 보유하고 디자인, 제작, 시공 등 작업이 가능한 업체

5.2 해당 장소 전시 참여 실적 업체 우대

6. 진행일정

6.1 입찰참가신청

6.1.1 신청방법 : 신청서(서식1) 작성 후 e-mail로 접수(biacf@naver.com)

6.1.2 신청기한 : 2021. 9. 3(금) 17시까지

6.2 제안서제출 : 전시연출제안서 및 가격제안서(가격제안서는 봉인제출)

6.2.1 제출일자 : 2021. 9. 13(월) 17시까지

6.2.2 제출방법 : 방문접수

6.2.2.1 주 소 : 부산광역시 부산진구 시민공원로 73 부산시민공원 다솜관 갈매기방 (사)부산건축제조직위원회

6.2.3 제출물

6.2.3.1 전시연출제안서(회사소개 및 주요 실적 포함) 5부, 원본파일 이메일제출

6.2.3.2 가격제안서(봉인제출)

6.2.3.3 실적증명서 및 사업자등록증사본 각1부

6.3 심사

6.3.1 일시 : 2021. 9. 14(화) 예정

6.3.2 장소 : (사)부산건축제 사무국 예정

6.3.3 방법 : 제안내용 서면심사 후 우선 협상자 선정

6.4 결과발표

6.4.1 일시 : 2021. 9. 15(수) 예정

6.4.2 방법 : 홈페이지 게재 및 선정업체 개별연락

6.5 계약체결 : 협상에 의한 계약

6.6 문의 : 부산건축제 사무국 전시담당자

Tel: 051-744-7761, e-mail: biacf@naver.com

Ⅲ. 입찰제안 범위

1. 전시개념

1.1. 기본개념

1.1.1. 부산건축제는 매년 개최되는 전시행사로 올해 전시주제는 '부산의 정체성, 부산의 도시건축 100년'이며, 부산건축비엔날레는 격년으로 개최되는 특별전시 행사로 주제는 '오래된 미래'임. 두 개의 전시를 동시에 개최 할 수 있는 장소 확보의 어려움 등으로 전시장소를 다원화하게 되었으며, 각 장소의 특징을 살려 연출하되 크게는 하나의 이벤트로 연계되어 기획과 홍보가 이루어져야 함.

1.1.2. 2021부산건축제(연례전시) : 전시장소인 센텀 신세계백화점 지하2층 중앙광장은 전시를 위한 전용 공간 아님. 평소 유동 인구가 많은 공간임을 고려하고 소화전, 창고 등 위치 파악하여 동선 방해 없이 전시 컨텐츠를 부각시킬 수 있는 평면계획 및 디자인 연출 필요

1.1.3. 2021부산건축비엔날레(특별전) : 전시장소인 옛 한국은행 부산본부는 '부산근현대역사관'조성을 위한 리모델링 공사를 준비 중으로 일부 철거가 진행된 공간을 제외하고 지상1층 일부와 2층 공간에 우리 행사를 위한 특설전시장을 설치하고자 하며, 부산의 대표적 근대건축물로서의 가치와 기존 은행건물의 특성(금고 등)을 살린 평면계획 및 디자인 연출 필요하며, 부산시 문화재로 전시 설치, 운영, 철거 기간 중 건축물을 훼손하지 않고 원상복구를 원칙으로 함. 동아대학교 석당박물관과 미술관은 전시전용공간으로 기존 시설 활용하여 연출 가능.

1.2. 각 부스별 연출개념

1.2.1. 별첨2.부산건축제 행사개요 및 전시구성(안) 참조

2. 전시장치

2.1. 기본범위

2.1.1. 전시부스 및 장치물의 디자인, 제작, 설치, 공사, 철거

2.1.2. 전시부스 및 연출물은 전시장 특성 및 일정을 고려한 제작물로 제안

2.1.3. 전시컨텐츠를 부각시킬 수 있는 아이디어 제안

2.1.4. 방염, 전기배선, 바닥공사 수행

2.1.5. 전시장 디자인, 실행도면에 준한 시공, 행사종료 후 철거 및 폐기물처리

2.1.6. 장비렌탈 (프로젝터, 모니터, 음향장비) 등

2.2. 2021부산건축제

2.2.1. 부산건축제 주관전시, 부산건축비엔날레 : 전시연출제안 및 전시장치·연출물 제작 일체

2.2.2. 건축단체 기획전시 : 각 단체가 컨텐츠 제작 및 설치, 전시 설치공간만 연출

2.3. 기타공간

2.3.1. 각 전시장 입구 연출 : 전시주제를 잘 드러낼 수 있는 연출제안

2.3.2. 각 전시장 인포 및 방역관리 데스크 설치

3. 개막식

3.1. 기본범위

3.1.1. 행사 기획, 제작, 연출, 실행 총괄

3.1.2. 행사 관련 무대, 음향, 조명 등 주요 시스템 운영

3.1.3. 행사 리허설 계획 수립 및 시행

3.1.4. 개막식 관련 디자인 및 제작 일체(무대, 레드카펫 등)
3.1.5. 행사 후 시설 및 장비 철거, 행사장 원상복구에 관한 사항
3.1.6. 행사집기 및 비품 등 성공적 행사개최 위해 필요한 제반사항 지원

4. 강연행사
4.1. 기본범위
4.1.1. 행사 운영을 위한 기자재(음향, 영상, 의자 등) 주요시스템 설치

5. 옥내외 홍보물
5.1. 전시장 내 홍보물
5.1.1. 전시홍보 및 안내를 위한 사인물, 전시장 내 동선 안내 사인물, 전시장 내 단위행사별 사인배너 등 기타 홍보에 필요한 장치 제작 설치
5.2. 옥외홍보물
5.2.1. 전시장 내외부 사인물은 각 전시장소별 규정에 따라 제작 설치

6. 제안요청 준수 및 유의사항
6.1. 과업수행자는 계약체결일로부터 7일 내에 착수계 및 추진계획서를 제출하여야하며 행사종료 후 7일 내 산출물 및 결과보고서 제출
6.2. 과업수행자가 (사)부산건축제조직위원회에 납품한 산출물 및 관련 자료에 대한 모든 권리 (저작권·소유권 등)는 발주기관에 귀속되며, 발주기관의 서면 승인 없이 복사·양도·게재·유출불가
6.3. 과업수행자가 (사)부산건축제조직위원회에 납품한 산출물 및 기타 관련 자료 내 타인의 지적재산권을 침해하여 분쟁이 발생한 경우 민·형사상의 모든 책임을 과업수행자가 감수
6.4. 과업수행자의 파산 등 기타 경영상의 중대한 사유로 과업수행이 불가능한 경우 등 과업수행 중 허위사실이 발각되었을 경우 계약 해지 및 손해배상 청구
6.5. 계약목적을 달성하기 위한 발주기관의 정당한 지시사항(수정요구 등)을 3회 이상 응하지 않은 경우 및 수행기간 내 인력, 장비, 시설 등을 무단으로 변경·폐기한 경우 계약해지 및 손해배상청구
6.6. 용역대가는 목적물의 최종 검수완료 후 과업수행자의 청구에 따라 총 계약금액의 범위 내에서 지급
6.7. 행사와 관련된 시설물은 관람객의 안전문제를 최우선 고려하여 견고하게 제작·설치하여야 하며, 시설물 안전사고 발생 등 본 과업 추진과정에서 발생하는 모든 안전상의 책임은 수급자에게 있음
6.8. 과업수행자의 고의 또는 과실로 인하여 납품이 지연되었을 경우, (사)부산건축제조직위원회는 지체일수 1일당 계약금액의 1,000분의 2.5에 해당하는 금액을 대금

지급 시 공제하고 지급. 단 천재지변, 전쟁, 기타 불가항력적인 사유에 의해 지연되었을 경우 예외

6.9. 코로나19로 인한 사회적 상황에 따라 행사가 취소될 수도 있음.

7. 수행보고 및 결과제출

7.1. 수행보고

구분	보고명	보고시기	주요내용	보고형식
정기 보고	착수보고	계약체결 후 7일 내	- 세부계획 및 추진일정 보고 - 사업특성 및 과업의 주안점 안내	총괄관리자 발표
	중간보고	과업수행 중	- 추진실적 및 계획 보고 - 과업추진 일정대비 달성도 점검	구두 / 서면 (주 1회)
	결과보고	과업완료 후 7일 내	- 수행결과 보고 및 피드백 - 개선 및 보완사항 제언	총괄관리자 발표
수시 보고	문제발생 및 주요이슈사항	즉시	- 단계별 의사결정이 필요한 사항 - 이슈 발생사유 및 처리결과 보고	구두 / 서면 (필요 시 발표)

7.2. 결과제출

7.2.1. 결과보고서 1부 및 원본파일 제출

7.2.2. 수록내용 : 행사도면, 조성 완료된 행사장 전경 및 세부 사진, 시공 및 철수 과정 전반 진행 사진, 과업추진일정표 등 관련내용 일체

※ 별첨 1. (서식1) 입찰참가신청서
2. 2021 부산건축제 행사개요 및 전시구성(안) 1부
3. 행사장 도면 1부
4. 행사포스터(2종) 디자인 1부. 끝.

2021. 8. 24

사단법인 부산건축제조직위원장